



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5753 DEL 19/12/2023**

SETTORE PNRR, FONDI EUROPEI, LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE

**OGGETTO: PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITÀ DELL'ABITARE PIGNA UPINTERVENTO  
5A - RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO PIAZZA S. BRIGIDA PNRR M5 C2  
I2.3 CUP: G29J21000210001 PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E  
REGOLARIZZAZIONE IMPEGNI CONTABILI**

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 19/12/2023 al 03/01/2024.

**DETERMINAZIONE N. 5753 DEL 19/12/2023**

**Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri**

**Servizio Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione**

**OGGETTO:** PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITÀ DELL'ABITARE PIGNA  
UPINTERVENTO 5A - RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO PIAZZA S. BRIGIDA PNRR  
M5 C2 I2.3 CUP: G29J21000210001 PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E  
REGOLARIZZAZIONE IMPEGNI CONTABILI

Proposta n. 6263

## IL DIRIGENTE



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale

**Progetto finanziato nell'ambito del PNRR Missione 5 "Inclusione Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità terzo settore", Investimento 2.3 "Programma innovativo della qualità dell'abitare" finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU"**

**ID INTERVENTO: 540**  
**CUP: G29J21000210001**



**PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE -  
CODICE IDENTIFICATIVO PROPOSTA 162**

### **PREMESSO** che:

- A seguito della pubblicazione in data 16.11.2020 del Bando relativo ai "Programmi Innovativi per la Qualità dell'Abitare", approvato con Decreto Interministeriale n. 395/2020, la Regione Liguria, con Argomento di Giunta in data 22 gennaio 2021, ha individuato le seguenti iniziative caratterizzate da elementi premiali quali, ad esempio, la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale, l'attivazione di processi partecipativi, la determinazione di impatti significativi e misurabili sul tessuto socio-economico e la centralità dei fattori ambientali significativi (consumo di suolo zero, basse emissioni in atmosfera, sviluppo dell'economia circolare ecc.):
  - Comune di Sanremo – programma innovativo per il quartiere della Pigna;
  - Comune di Sarzana – programma innovativo Borgo di Marinella di Sarzana;
  - Comune di Genova – Begato Project;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 08/03/2021 l'Amministrazione Comunale ha deciso la partecipazione al Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare, individuandone gli interventi;
- con D.M. n. 383 del 7/11/2021 è stata pubblicata la graduatoria delle proposte ammesse a finanziamento, ricadenti per effetto di tale decreto nei finanziamenti del PNRR;
- il Programma "Pigna Up" del Comune di Sanremo si è classificato al n. 8 della graduatoria di cui all'ALLEGATO 1 - "Progetti "ordinari" proposte presentate ai sensi dell'art. 4 D.L. 395/2020 ed è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili, per complessivi € 14.842.200,00;
- con Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 804 del 20/01/2022 il programma "Pigna Up" è stato definitivamente ammesso a finanziamento e all'art 3. comma 2 viene avviata la stipula di una convenzione

tra il soggetto beneficiario PINQuA (Regione Liguria) e l'Amministrazione responsabile (Comune di Sanremo);

**DATO ATTO** che il progetto "Pigna Up" del Comune di Sanremo prevede n. 22 interventi, così identificati:

<b>INTERVENTO n. 1 - RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO: AUMENTO STANDARD ABITATIVI, RISPOSTA A FABBISOGNO ABITATIVO</b>	
<b>1A</b>	Adeguamento igienico sanitario e tecnologico di 11 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica esistenti nel borgo della Pigna
<b>1B</b>	Recupero n. 9 alloggi di proprietà da destinare a Edilizia Residenziale Sociale
<b>1C</b>	Acquisto e recupero n. 3 alloggi in via Capitolo 22 da destinare a Edilizia Residenziale Sociale
<b>1D</b>	Acquisto e recupero immobile Piazza Cassini per realizzazione centro di inclusione sociale (Cohousing)
<b>INTERVENTO n. 2 - RECUPERO IMMOBILE STORICO PALAZZO DELLE RIVOLTE</b>	
<b>2</b>	Realizzazione di 6 nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Sociale più spazi ad uso commerciale ed associativo
<b>INTERVENTO n. 3 - RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO ABITATIVO PRIVATO: QUALITA AMBIENTALE, SICUREZZA, AUMENTO STANDARD ABITATIVI</b>	
<b>3</b>	Recupero diffuso parti comuni immobili residenziali e alloggi di proprietà privata (n. 38 immobili coinvolti)
<b>INTERVENTO n. 4 - RECUPERO PROPRIETA' NON RESIDENZIALI: RIVITALIZZAZIONE SOCIOECONOMICA</b>	
<b>4A</b>	Progetto di adeguamento igienico sanitario di n.9 proprietà comunali non residenziali a piano strada
<b>4B</b>	Opere di adeguamento ed allestimento di porzione del primo piano del mercato annonario per realizzazione spazi ad uso didattico e laboratori da destinare ad attività formativa e coworking
<b>INTERVENTO n. 5 - MIGLIORAMENTO QUALITA' DEGLI SPAZI URBANI APERTI DEL BORGO: ACCESSIBILITA, URBANIZZAZIONI, SOCIALITA</b>	
<b>5A</b>	Rifunzionalizzazione e recupero piazza S. Brigida
<b>5B</b>	Interventi di adeguamento a normativa di prevenzione incendi Locali accessori ex Oratorio di S Brigida
<b>5C</b>	Riqualificazione pavimentazioni degli spazi aperti con miglioramento accessibilità, recupero fontane storiche, inserimento diffuso di nuovo arredo urbano compresa realizzazione sottoservizi mancanti e/o carenti (gas, rete fognaria, elettricità) con razionalizzazione passaggi aerei delle urbanizzazioni
<b>5D</b>	Recupero passaggio ipogeo per valorizzazione culturale e miglioramento accessibilità
<b>5E</b>	Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di Parcheggio interrato e pedonalizzazione Piazza Eroi Sanremesi
<b>INTERVENTO n. 6 - RECUPERO GIARDINI STORICI REGINA ELENA</b>	
<b>6</b>	Riqualificazione ambientale e miglioramento della qualità degli spazi comuni e del verde per i residenti

<b>INTERVENTO n. 7 - LA PIGNA SMART</b>	
<b>7</b>	Infrastrutturazione del borgo della Pigna con la Banda larga e servizi smart per cittadini e turisti
<b>INTERVENTO n. 8 - DIVERSIFICAZIONE OFFERTA TURISTICO CULTURALE: INTRODUZIONE DI NUOVE FUNZIONI ATTRATTIVE</b>	
<b>8A</b>	Realizzazione centro di ricerca e divulgazione per la conservazione attiva dell'ambiente nel palazzo Roverizio - Via Palazzo 12
<b>8B</b>	Rifunzionalizzazione dell'ex Convento dei PP Gesuiti per realizzazione nuovo ostello
<b>INTERVENTO n. 9 - VALORIZZAZIONE DELLE TESTIMONIANZE STORICO CULTURALI DELLA PIGNA</b>	
<b>9A</b>	Acquisizione al patrimonio pubblico e restauro della cappella Bottini
<b>9B</b>	Intervento di ridefinizione ed implementazione della cartellonistica turistica esistente con realizzazione nuovo percorso letterario calviniano
<b>9C</b>	Valorizzazione dell'identità dei luoghi: restauro e implementazione targhe toponomastica pubblica storica
<b>INTERVENTO n.10 - MIGLIORAMENTO AMBIENTALE: RISPARMIO ENERGETICO, QUALITÀ DELL'ARIA</b>	
<b>10A</b>	Riqualficazione Energetica Istituto Colombo
<b>10B</b>	Riqualficazione ambientale Galleria Francia

**CONSIDERATO** che:

- in data 10/03/2022 è stata firmata la Convenzione tra il soggetto beneficiario (Regione Liguria) e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- il Soggetto Beneficiario (Regione Liguria) dovrà sottoscrivere il protocollo d'intesa con il soggetto attuatore PINQuA (Comune di Sanremo), individuato per la realizzazione del progetto "PIGNA UP, RI-ATTIVIAMO IL CENTRO STORICO", per la collaborazione rivolta all'interesse pubblico a beneficio e vantaggio della collettività, attraverso la divisione dei compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali;
- a seguito dell'ammissione a finanziamento e dell'erogazione dell'acconto il Soggetto Beneficiario PINQuA (Comune di Sanremo), entro 365 giorni dall'erogazione dell'acconto provvederà a trasmettere all'Amministrazione responsabile la documentazione prevista all'art. 5 dell'ALLEGATO 2 al D.M. 804 del 20/01/2022 (target);
- in considerazione dei termini recati dal PNRR, la conclusione di tutti gli interventi costituenti il Programma "Pigna UP" deve avvenire entro il 31/03/2026 (milestone);

**DATO ATTO** che l'intervento n. 5A "RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO PIAZZA S. BRIGIDA - PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001" in oggetto persegue l'obiettivo di valorizzare le potenzialità e l'identità della piazza come luogo di aggregazione, migliorandone la fruibilità come luogo di incontro e socialità;

**VISTE:**

- la deliberazione G.C. n. 188 del 3 agosto 2022, esecutiva, con cui si è stabilito, tra l'altro, di confermare per il resto la riattivazione parziale circa l'utilizzo della Centrale di Committenza costituita ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, di cui alla deliberazione di GC n. 29 del 08/02/2022, fra i Comuni di Sanremo e Taggia, limitatamente

agli acquisti di lavori, servizi e forniture finanziati dal PNRR o dal PNC di importo pari o superiore ad euro 40 mila (servizi e forniture) e 150 mila (lavori), per i quali non sia conveniente disponibile il ricorso alla SUAR regionale o ad un altro dei soggetti aggregatori previsti dalla legge;

- la deliberazione G.C. n. 323 del 28.12.2022, esecutiva, con cui si è stabilito, tra l'altro, di mantenere tale assetto;

**RICHIAMATE integralmente:**

- la Determinazione Dirigenziale n. 2105 del 15/05/2023, avente ad oggetto “*PROGRAMMA PIGNA UP - PNRR M5 C2 I2.3 - APPROVAZIONE NUOVI CRONOPROGRAMMI DI SPESA RUP ARCH. GIULIA BARONE*” con la quale si approvava il nuovo cronoprogramma di spesa dell'intervento;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 26/07/2023 esecutiva, con la quale, tra l'altro, sono stati approvati gli elaborati del progetto esecutivo, progetto verificato dall'Arch. Giulia Barone in data 24/07/2023 e validato dal Responsabile del Procedimento, Arch. Giulia Barone, in data 24/07/2023;
- la Determinazione del Dirigente del Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri/Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, n. 3403 del 01/08/2023, esecutiva, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 4624 del 23/10/2023, con le quali veniva stabilito, tra l'altro:
  - di approvare gli elaborati costituenti il progetto esecutivo dell'opera in oggetto;
  - di attivare, con le funzioni della Centrale Unica di Committenza, operativa per il PNRR, la procedura aperta ai sensi dell'art.1 del D.L. 76/2020 e art. 51 del D.L. 77/2021 come previsto dall'art. 225 del D.Lgs 36/2023 con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 e del decreto medesimo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dal medesimo decreto, per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;
  - di approvare il quadro economico dell'opera;
- la Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare - CUC n. 4679 del 25/10/2023, esecutiva, con la quale veniva stabilito, tra l'altro:
  - di recepire ai sensi e per gli effetti della normativa citata in premessa, quanto previsto dalla Determinazione dirigenziale del Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri, del Comune di Sanremo n. 3403 del 1° agosto 2023, come integrata con D.D. n. 4624 del 23 ottobre 2023, con cui è stato demandato l'espletamento della procedura di affidamento dei lavori di cui all'intervento denominato: “PINQuA – Pigna Up – Intervento n. 5A – Rifunionalizzazione e recupero di Piazza Santa Brigida – PNRR M5 C2 I2.3– CUP: G29J21000210001” alla Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Sanremo, Taggia e Badalucco, di cui alla convenzione stipulata in atti Rep. N. 2672 del 20/06/2016 e al successivo addendum sottoscritto in atti Rep. N. 2481/2023;

- di dare avvio alla procedura aperta di cui agli artt.70 e 71 del D.Lgs 36/2023 in base a quanto disposto con l'art. 225, comma 8 del decreto medesimo e l'art. 48, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108, con applicazione del criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
  - di dare atto che il valore complessivo dell'appalto, come si evince dalla documentazione progettuale approvata, ammonta a € 500.000,00, comprensivi di € 9.687,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
  - di approvare la documentazione di gara, predisposta in bozza, per l'affidamento delle prestazioni di cui trattasi;
- la Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare - CUC n. 5494 del 06/12/2023, esecutiva, con la quale veniva stabilito, tra l'altro:
- di approvare, a seguito del recepimento integrale del contenuto e delle risultanze degli atti di gara, l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, a favore dell'Impresa classificata prima in graduatoria, la cui offerta è risultata accettabile e congrua rispetto al costo della manodopera:
- “Edilcantieri Costruzioni S.r.l.”** con sede legale e amministrativa in Via G. De Sonanz n. 49 – 18100 Imperia (IM) – codice fiscale e partita IVA: 01280410083, per un importo complessivo pari a **€ 440.672,25**, oltre IVA, così distinto:
- € 430.984,27, al netto del ribasso offerto del 12,10% operato sull'importo a base di gara di € 490.312,02;
  - € 9.687,98, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**CONSIDERATO** che occorre recepire i contenuti del sopra citato provvedimento del Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare – CUC, prendendo atto dell'aggiudicazione all'impresa **Edilcantieri Costruzioni S.r.l.**, con sede legale e amministrativa in Via G. De Sonanz n. 49 – 18100 Imperia (IM) – codice fiscale e partita IVA: 01280410083, per un importo complessivo pari a **€ 440.672,25**, oltre IVA come da Determinazione Dirigenziale n. 5494 del 06/12/2023;

**DATO ATTO**, conseguentemente, che il quadro economico dell'opera, a seguito di tale aggiudicazione, risulta così composto:

VOCE	QUADRO ECONOMICO	AFFIDAMENTI	DISPONIB.	IMP.
LAVORI A BASE D'ASTA	490 312,02 €	430 984,27 €		
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	9 687,98 €	9 687,98 €		
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	500 000,00 €	440 672,25 €		
IVA 10%	50 000,00 €	44 067,23 €		
<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>	<b>550 000,00 €</b>	<b>484 739,48 €</b>	<b>65 260,53 €</b>	

IMPREVISTI	11 564,37 €			
di cui:				
Pagamento diritti di segreteria parere ASL	114,00 €	114,00 €	0,00 €	2023 - 1871/0
Adeguamento relazione Verifica Preventiva Interesse Archeologico	2 806,00 €	2 806,00 €	0,00 €	2023 - 1873/0
<b>TOTALE IMPREVISTI</b>	<b>11 564,37 €</b>	<b>2 920,00 €</b>	<b>8 644,37 €</b>	
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2%	10 000,00 €			
di cui:				
80% personale	8 000,00 €			
<i>FAI A-B-C-D per personale (43%) – annualità 2024</i>		3 440,00 €		
20% fondo innovazione	2 000,00 €			
<b>TOTALE INCENTIVI</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>3 440,00 €</b>	<b>6 560,00 €</b>	
SPESE TECNICHE	102 023,13 €			
di cui:				
Progetto definitivo/esecutivo, CSP, Progetto strutturale, Direzione lavori, CSE	70 759,63 €	70 759,63 €	0,00 €	2022 - 2098/1 2023 - 420/1 2024 -155/1
Relazione geologica	2 537,60 €	2 537,60 €	0,00 €	2022 - 2098/0
Collaudo statico	3 535,05 €			
Altre spese tecniche	25 190,85 €			
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>102 023,13 €</b>	<b>73 297,23 €</b>	<b>28 725,90 €</b>	
<b>TASSA DI GARA</b>	<b>410,00 €</b>	<b>410,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	2023-2175/0
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>673 997,50 €</b>	<b>564 806,71 €</b>	<b>109 190,80 €</b>	

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento che ha curato l'istruttoria del presente provvedimento è l'Arch. Giulia Barone, Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento ed attesta la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa congiuntamente all'Ing Danilo Burastero, quale dirigente del Settore, per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.

**DATO ATTO** che è stato accertato ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

**RICHIAMATA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197;

**RICHIAMATE:**

- *la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29/07/2022, esecutiva, ad oggetto: "Documento unico di programmazione 2023 - 2025 – Approvazione";*
- *la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione preconsuntivo Esercizio 2022. determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto dell'Esercizio 2022";*
- *la Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 15/03/2023, esecutiva, ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022 ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del*



*d.lgs.118/2011 e s.m.i. variazione di Bilancio 2022-2024 ai sensi dell'articolo 175 comma 5 bis lettera e) del testo unico EELL”;*

- *la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/04/2023, esecutiva, ad oggetto: “Rendiconto di gestione del Comune di Sanremo dell'esercizio 2022. - Approvazione”;*
- *la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2023, esecutiva, ad oggetto: “nota di aggiornamento al D.U.P. e bilancio di previsione triennio 2023-2025. - Approvazione”;*
- *la Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 31/05/2023, esecutiva, ad oggetto: " approvazione PIAO 2023 - 2025";*
- *la Deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 30/06/2023, esecutiva, ad oggetto: " PIAO 2023-2025- Aggiornamento sottosezione piano organizzativo del lavoro agile";*
- *la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19/07/2023, i.e., ad oggetto: “Rendiconto di gestione 2022. integrazione con allegato obbligatorio. Certificazione per l'esercizio 2022 degli obiettivi di servizio ai sensi dell'articolo 4bis comma 2 dl 51/2023 convertito in legge 87/2023”;*
- *la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/07/2023, i.e., ad oggetto: “Verifica generale degli equilibri di bilancio. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2023-2025. ai sensi dell'articolo 193 del TUEL e variazione di assestamento generale di bilancio”;*
- *deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 13.09.2023, esecutiva, ad oggetto: “Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025, Approvazione Nuovo Elaborato Tecnico Finanziario”;*
- *la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 25/10/2023, i.e., ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 - Approvazione";*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 31/10/2023, i.e., ad oggetto: "Aggiornamento Piao 2023 2025 Sezione 2 Valore Pubblico, Performance E Anticorruzione";*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 21.11.2023, esecutiva, avente ad oggetto. “Aggiornamento PIAO 2023-2025 – Sottosezione Piano Triennale del fabbisogno di personale”;*
- *la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 30/11/2023, i.e., ad oggetto: “Variazione di Bilancio 2023-2025. applicazione di avanzo di amministrazione. Variazione del Piano Triennale delle opere pubbliche 2023-2025;*

#### **VISTI:**

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

#### **DETERMINA**

- 1) di adeguare gli accertamenti di entrata al capitolo 4200529 “PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida (cap. U 4200529)”, Titolo 4, Tipologia 200, Categoria 1, Bilancio di Previsione 2023/2025, annualità 2023 e seguenti;
- 2) di recepire i contenuti della Determinazione Dirigenziale n. 5494 del 06/12/2023 del Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare - CUC in merito all'aggiudicazione dei lavori di cui

trattasi, all'impresa **“Edilcantieri Costruzioni S.r.l.”** con sede legale e amministrativa in Via G. De Sonanz n. 49 – 18100 Imperia (IM) – codice fiscale e partita IVA: 01280410083, per un importo complessivo pari a **€ 440.672,25**, oltre IVA, così distinto:

- € 430.984,27, al netto del ribasso offerto del 12,10% operato sull'importo a base di gara di € 490.312,02;
- € 9.687,98, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

3) di approvare il quadro economico dell'opera così come segue:

VOCE	QUADRO ECONOMICO	AFFIDAMENTI	DISPONIB.	IMP.
LAVORI A BASE D'ASTA	490 312,02 €	430 984,27 €		
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	9 687,98 €	9 687,98 €		
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	500 000,00 €	440 672,25 €		
IVA 10%	50 000,00 €	44 067,23 €		
<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>	<b>550 000,00 €</b>	<b>484 739,48 €</b>	<b>65 260,53 €</b>	
IMPREVISTI	11 564,37 €			
di cui:				
Pagamento diritti di segreteria parere ASL	114,00 €	114,00 €	0,00 €	2023 - 1871/0
Adeguamento relazione Verifica Preventiva Interesse Archeologico	2 806,00 €	2 806,00 €	0,00 €	2023 - 1873/0
<b>TOTALE IMPREVISTI</b>	<b>11 564,37 €</b>	<b>2 920,00 €</b>	<b>8 644,37 €</b>	
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2%	10 000,00 €			
di cui:				
80% personale	8 000,00 €			
<i>FASI A-B-C-D per personale (43%) – annualità 2024</i>		3 440,00 €		
20% fondo innovazione	2 000,00 €			
<b>TOTALE INCENTIVI</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>3 440,00 €</b>	<b>6 560,00 €</b>	
SPESE TECNICHE	102 023,13 €			
di cui:				
Progetto definitivo/esecutivo, CSP, Progetto strutturale, Direzione lavori, CSE	70 759,63 €	70 759,63 €	0,00 €	2022 - 2098/1 2023 - 420/1 2024 - 155/1
Relazione geologica	2 537,60 €	2 537,60 €	0,00 €	2022 - 2098/0
Collaudo statico	3 535,05 €			
Altre spese tecniche	25 190,85 €			
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>102 023,13 €</b>	<b>73 297,23 €</b>	<b>28 725,90 €</b>	
<b>TASSA DI GARA</b>	<b>410,00 €</b>	<b>410,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	2023-2175/0
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>673 997,50 €</b>	<b>564 806,71 €</b>	<b>109 190,80 €</b>	

dando atto che la spesa complessiva di **€ 673.997,50** trova copertura finanziaria con contributo ministeriale al capitolo di spesa n. 4200529 *“PNRR M5 C2 I2.3 – CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunzionalizzazione e recupero piazza S. Brigida (cap. E 4200529)”*, annualità 2023-2024-2025;

- 4) di dare atto che la spesa di € **484.739,48** trova copertura alla voce “*Totale generale lavori*” di cui al quadro economico al punto 3) così come segue:
- Annualità 2023 per € 193.895,79 al capitolo 4200529
  - Annualità 2024 per € 236.759,69 al capitolo 4200529
  - Annualità 2025 per € 54.084,00 al capitolo 4200529
- come da attestazione di copertura finanziaria seguente;
- 5) di dare atto che l’importo di € **3.440,00** per incentivi tecnici, corrispondente alle fasi A, B, C e D (43%) di cui al Regolamento comunale “*Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016*” è finanziato al capitolo di spesa n. 4200529, annualità 2024, come da attestazione di copertura finanziaria;
- 6) di dare atto che alla stipulazione del contratto relativo ai lavori di cui trattasi provvederà, ai sensi dell’art. 107, 3° comma, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del Settore PNRR, Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, mediante la forma dell’atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario Generale ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- 7) di prendere atto che, secondo quanto risulta dalla comunicazione pec PG 123185 del 14/12/2023 del Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare – CUC, le verifiche dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria sono terminate con esito favorevole, per cui è possibile dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione;
- 8) di dare atto che l’aggiudicatario sarà soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione degli obblighi di cui all’art. 3, comma 9 bis della citata Legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare i seguenti codici:
- **CIG: A01FFB4623;**
  - **CUP: G29J21000210001;**
- 9) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.lgs 267/2000 e dell’art.20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali.
- 10) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PNRR,  
LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI, ESPROPRI  
Ing. Danilo BURASTERO



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.5753 del 19/12/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	<b>2023 3222/0</b>	<b>Data:</b> 19/12/2023	<b>Importo:</b> 193.895,79
<b>Oggetto:</b> PINQUA - INTERVENTO 5A - LAVORI				
<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b> 0949821 - EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL				
<b>C.I.G.:</b> A01FFB4623				
<b>C.U.P.:</b> G29J21000210001				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b> 2023		<b>Stanziamiento attuale:</b>	10.494.573,18	
<b>Missione:</b> 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Impegni gia' assunti:</b>	2.009.908,05	
<b>Programma:</b> 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Impegno nr. 3222/0:</b>	193.895,79	
<b>Titolo:</b> 2 - Spese in conto capitale		<b>Totale impegni:</b>	2.203.803,84	
<b>Macroaggregato:</b> 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		<b>Disponibilità residua:</b>	8.290.769,34	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b> 2023		<b>Stanziamiento attuale:</b>	345.944,94	
<b>Capitolo:</b> 4200529		<b>Impegni gia' assunti:</b>	48.022,94	
<b>Oggetto:</b> PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida (cap. E 4200529)		<b>Impegno nr. 3222/0:</b>	193.895,79	
		<b>Totale impegni:</b>	241.918,73	
		<b>Disponibilità residua:</b>	104.026,21	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				
<b>Resp. servizio:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 19/12/2023

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.5753 del 19/12/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023		<b>Impegno di spesa</b> 2024 607/0		<b>Data:</b> 19/12/2023		<b>Importo:</b> 236.759,69	
<b>Oggetto:</b> PINQUA - INTERVENTO 5A - LAVORI							
<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.							
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.							
<b>Beneficiario:</b> 0949821 - EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL							
<b>C.I.G.:</b> A01FFB4623							
<b>C.U.P.:</b> G29J21000210001							
<b>Bilancio</b>							
<b>Anno:</b> 2024				<b>Stanziamiento attuale:</b>		13.343.384,77	
<b>Missione:</b> 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				<b>Impegni gia' assunti:</b>		546.924,98	
<b>Programma:</b> 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				<b>Impegno nr. 607/0:</b>		236.759,69	
<b>Titolo:</b> 2 - Spese in conto capitale				<b>Totale impegni:</b>		783.684,67	
<b>Macroaggregato:</b> 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				<b>Disponibilità residua:</b>		12.559.700,10	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>							
<b>Anno:</b> 2024				<b>Stanziamiento attuale:</b>		273.968,56	
<b>Capitolo:</b> 4200529				<b>Impegni gia' assunti:</b>		28.604,29	
<b>Oggetto:</b> PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida (cap. E 4200529)				<b>Impegno nr. 607/0:</b>		236.759,69	
				<b>Totale impegni:</b>		265.363,98	
				<b>Disponibilità residua:</b>		8.604,58	
<b>Progetto:</b>							
<b>Resp. spesa:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							
<b>Resp. servizio:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI							

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 19/12/2023

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.5753 del 19/12/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	<b>2023 3223/0</b>	<b>Data:</b> 19/12/2023	<b>Importo:</b> 3.440,00
<b>Oggetto:</b> PINQUA - INTERVENTO 5A - INCENTIVO 2% - QUOTA PERSONALE				
<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. <b>C.U.P.:</b> G29J21000210001				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b> 0649425 - PERSONALE DI RUOLO				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b> 2023		<b>Stanziamiento attuale:</b>	10.494.573,18	
<b>Missione:</b> 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Impegni gia' assunti:</b>	2.203.803,84	
<b>Programma:</b> 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Impegno nr. 3223/0:</b>	3.440,00	
<b>Titolo:</b> 2 - Spese in conto capitale		<b>Totale impegni:</b>	2.207.243,84	
<b>Macroaggregato:</b> 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		<b>Disponibilità residua:</b>	8.287.329,34	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b> 2023		<b>Stanziamiento attuale:</b>	345.944,94	
<b>Capitolo:</b> 4200529		<b>Impegni gia' assunti:</b>	241.918,73	
<b>Oggetto:</b> PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida (cap. E 4200529)		<b>Impegno nr. 3223/0:</b>	3.440,00	
		<b>Totale impegni:</b>	245.358,73	
		<b>Disponibilità residua:</b>	100.586,21	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				
<b>Resp. servizio:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 19/12/2023

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.5753 del 19/12/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023		<b>Impegno di spesa</b>	2025 278/0	<b>Data:</b> 19/12/2023	<b>Importo:</b> 54.084,00
<b>Oggetto:</b> PINQUA - INTERVENTO 5A - LAVORI					
				<b>C.I.G.:</b> A01FFB4623	
				<b>C.U.P.:</b> G29J21000210001	
<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.					
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
<b>Beneficiario:</b> 0949821 - EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL					
Bilancio					
<b>Anno:</b>	2025			<b>Stanziamiento attuale:</b>	7.267.938,69
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Impegni gia' assunti:</b>	242.678,09
<b>Programma:</b>	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			<b>Impegno nr. 278/0:</b>	54.084,00
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale			<b>Totale impegni:</b>	296.762,09
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			<b>Disponibilità residua:</b>	6.971.176,60
Piano Esecutivo di Gestione					
<b>Anno:</b>	2025			<b>Stanziamiento attuale:</b>	54.084,00
<b>Capitolo:</b>	4200529			<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunzionalizzazione e recupero piazza S. Brigida (cap. E 4200529)			<b>Impegno nr. 278/0:</b>	54.084,00
				<b>Totale impegni:</b>	54.084,00
				<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b>					
<b>Resp. spesa:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				
<b>Resp. servizio:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 19/12/2023

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.5753 del 19/12/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2025 16		<b>Data:</b> 19/12/2023	<b>Importo:</b> 54.084,00
<b>Oggetto:</b>	PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida (cap. U 4200529)		
<b>SIOPE:</b>	4.02.01.01.999 - Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	4.02.01.01.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	4.257.631,17
<b>Titolo:</b>	4 - Entrate in conto capitale	<b>Accert. già assunti:</b>	849.467,89
<b>Tipologia:</b>	200 - Contributi agli investimenti	<b>Accertamento nr. 16:</b>	54.084,00
<b>Categoria:</b>	1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	<b>Totale accertamenti:</b>	903.551,89
		<b>Disponibilità residua:</b>	3.354.079,28
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	54.084,00
<b>Capitolo:</b>	4200529	<b>Accert. già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida (cap. U 4200529)	<b>Accertamento nr. 16:</b>	54.084,00
		<b>Totale accertamenti:</b>	54.084,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. entrata:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		
<b>Resp. servizio:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 19/12/2023



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari





# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.5753 del 19/12/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 40		<b>Data:</b> 19/12/2022	<b>Importo:</b> 232.581,75
<b>Oggetto:</b>	PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida (cap. U 4200529)		
<b>SIOPE:</b>	4.02.01.01.999 - Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	4.02.01.01.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	17.228.632,48
<b>Titolo:</b>	4 - Entrate in conto capitale	<b>Accert. già assunti:</b>	2.953.109,83
<b>Tipologia:</b>	200 - Contributi agli investimenti	<b>Accertamento nr. 40:</b>	232.581,75
<b>Categoria:</b>	1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	<b>Totale accertamenti:</b>	3.185.691,58
		<b>Disponibilità residua:</b>	14.042.940,90
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2023	<b>Stanziamiento attuale:</b>	329.727,96
<b>Capitolo:</b>	4200529	<b>Accert. già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida (cap. U 4200529)	<b>Accertamento nr. 40:</b>	232.581,75
		<b>Totale accertamenti:</b>	232.581,75
		<b>Disponibilità residua:</b>	97.146,21
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. entrata:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		
<b>Resp. servizio:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 19/12/2023



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.5753 del 19/12/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2024 22		<b>Data:</b> 19/12/2022	<b>Importo:</b> 265.363,98
<b>Oggetto:</b>	PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida (cap. U 4200529)		
<b>SIOPE:</b>	4.02.01.01.999 - Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	4.02.01.01.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	30.822.067,22
<b>Titolo:</b>	4 - Entrate in conto capitale	<b>Accert. già assunti:</b>	2.645.331,56
<b>Tipologia:</b>	200 - Contributi agli investimenti	<b>Accertamento nr. 22:</b>	265.363,98
<b>Categoria:</b>	1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	<b>Totale accertamenti:</b>	2.910.695,54
		<b>Disponibilità residua:</b>	27.911.371,68
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	273.968,56
<b>Capitolo:</b>	4200529	<b>Accert. già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G29J21000210001 - PINQUA - cod. intervento 5A - Rifunionalizzazione e recupero piazza S. Brigida (cap. U 4200529)	<b>Accertamento nr. 22:</b>	265.363,98
		<b>Totale accertamenti:</b>	265.363,98
		<b>Disponibilità residua:</b>	8.604,58
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. entrata:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		
<b>Resp. servizio:</b>	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 19/12/2023



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Cinzia Barillà in data 19/12/2023