



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1868 DEL 02/05/2023**

SETTORE PNRR, FONDI EUROPEI, LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE

**OGGETTO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA ART.60 D-LGS50/2016**

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 02/05/2023 al 17/05/2023.

**DETERMINAZIONE N. 1868 DEL 02/05/2023**

**Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri**

**Servizio Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione**

**OGGETTO:** DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA ART.60 D-LGS50/2016

Proposta n. 2044



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale

Progetto finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

CUP: G22C22000080006

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che:

- in data 02/12/2021 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito per PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- gli enti locali interessati, dovevano far pervenire la propria candidatura entro le ore 15:00 del 28 febbraio 2022, attraverso il sistema informativo predisposto dal Ministero dell'istruzione dedicato al PNRR;
- obiettivo dell'Avviso riguardava la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale;

**CONSIDERATO** che il Comune di Sanremo ha presentato le candidature all'Avviso Pubblico sulle scuole dell'infanzia e asili nido degli interventi prescelti in data 26/02/2022 con i seguenti interventi:

- *“Nuova Costruzione di edificio pubblico da destinare a nuovo polo dell'infanzia”* CUP: G25E22000030006;
- *“Demolizione e ricostruzione scuola dell'infanzia Borgo Tinasso – Sanremo”* CUP: G22C22000080006;

### RILEVATO che:

- a seguito della pubblicazione delle graduatorie degli interventi finanziati, entrambi i progetti presentati dal Comune di Sanremo – di cui al punto precedente - sono stati ammessi a finanziamento;
- in data 19/10/2022 l'Amministrazione ha caricato sul portale dedicato l'Accordo di concessione di finanziamento firmato dal Sindaco Alberto Biancheri, che definisce la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto finanziato;
- nell'addendum all'Accordo di concessione firmato in data 11/01/2023 sono stati prorogati i tempi per l'aggiudicazione dei lavori (MILESTONE UE) a: **“aggiudicare i lavori entro il 31 maggio 2023”**;

**DATO ATTO** che:

Il Comune di Sanremo intende demolire le strutture prefabbricate provvisorie del 1974 che ad oggi non soddisfano i requisiti scolastici e realizzare una nuova scuola dell'infanzia a norma antincendio e antisismica, attenta all'ambiente, dimensionata come da normativa e in linea con le nuove linee pedagogiche, valorizzando la zona periferica del borgo Tinasso;

- la finalità è quella di implementare sistemi di opportunità di crescita per l'infanzia e per le famiglie, promuovendo un'offerta educativa "diffusa" e partecipata in una comunità vicina ai bambini;

- l'intervento si propone di realizzare una struttura antisismica orientata al contenimento energetico nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e con attenzione ai livelli di sicurezza; una scuola dell'Infanzia composta da 4 sezioni, per un totale di 120 bambini e 812 mq di superficie lorda costruita;

**RICHIAMATI** i seguenti atti relativamente all'intervento del PNRR:

- Lettera del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, Ing. Danilo Burastero del 20/04/2022, l'Arch. Giulia Barone nella quale è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art 31 del D.lgs 50/2016
- Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 20/04/2022 nella quale è stato approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto.

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. 3756 del 07/10/2022, avente ad oggetto "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006. ACCERTAMENTO ENTRATA € 1.949.760,00.", con la quale si approva il cronoprogramma di spesa per i lavori e si accerta l'entrata al capitolo n. 4200570;

**VISTO** l'Art 23 del DLgs 50/2026 e s.m.i. il quale al comma 1 prevede che la progettazione in materia di lavori pubblici si articoli secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, dando facoltà, al comma 4 di omettere uno o entrambi i livelli di progettazione;

**DATO ATTO** che nel caso in questione, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, il RUP ha ritenuto opportuno omettere il livello di progettazione definitivo e procedere alla redazione del solo progetto esecutivo, nel quale sono contenuti tutti gli elementi previsti per il livello omesso, garantendo in tal modo la qualità della progettazione;

**VISTA** - la relazione a firma del RUP Arch Giulia Barone, P.G. n. 91987 del 18/10/2022 agli atti d'ufficio, sull'opportunità dell'affidamento diretto della prestazione di aggiornamento del progetto esecutivo e DL, di importo inferiore a € 139.000,00, che ricorre nella previsione dell'art. 36 a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (art. 1, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, nella versione vigente dal 31 luglio 2021, a seguito delle modifiche operate da ultimo dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) per cui è possibile procedere con l'affidamento diretto, dato che trattasi di prestazione legata alla tempistica dettata dal PNRR per non incorrere nel rischio della perdita del finanziamento;

**EVIDENZIATO** che:

- Con Determinazione Dirigenziale n.3965 del 24/10/2022 è stata affidato l'incarico professionale per progettazione definitiva/esecutiva/CSP e direzione lavori dell'intervento

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 CUP: G22C22000080006 allo studio professionale EDB Associati degli Architetti Enrico Bona e Giuseppe Piovaccari per un valore complessivo pari a € 127.494,95, oltre il contributo Inarcassa del 4% ed IVA al 22%, per complessivi € 168.067,25, alle condizioni del disciplinare di incarico professionale;

- In data 26/10/2022 è stato redatto il verbale di consegna lavori sotto le riserve di legge del suddetto incarico e successive proroghe PG 25055 e PG 34618;

**CONSIDERATO** che:

- A seguito della richiesta effettuata in data 24/01/2023 dal Comune di Sanremo al MEF per la pre-assegnazione del 10% dal Fondo opere indifferibili 2023, con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n.124 del 13/03/2023 sono stati assegnati al progetto CUP: G22C22000080006 ulteriori € 194.976,00 di finanziamento, per un totale di € 2.144.736,00;

**EVIDENZIATO** che

- A causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime, che negli ultimi mesi hanno fatto registrare crescite consistenti in tutto il settore dell'edilizia, in particolare nelle strutture in legno, nei calcestruzzi, nell'acciaio e nei componenti come i serramenti e dei maggiori oneri necessari per rispettare i principi del DNSH, l'importo totale del finanziamento di cui sopra risulta insufficiente alla completa realizzazione di tutte le opere pertanto queste sono state suddivise, come comunicato al Ministero Dell'Istruzione e del Merito con pec PG 32407 del 27/03/2023 e ai progettisti con PG 34618 del 31/03/2023, in due lotti distinti così suddivisi:

- LOTTO 1 FUNZIONALE: coerente con le ipotesi progettuali poste a base dello studio di fattibilità tecnico economica approvato con DGC 73/2022 e con il Target da rispettare per il PNRR-M4, C1, I1.1 sulle scuole dell'infanzia e asili nido. Il primo lotto funzionale comprende la demolizione dell'edificio esistente, la realizzazione completa del nuovo edificio della scuola dell'infanzia a livello architettonico, strutturale e impiantistico.

Per completare il lotto 1 funzionale e per raggiungere i TARGET previsti dal Finanziamento, si è reso necessario un cofinanziamento con applicazione di avanzo di amministrazione destinato a spese di investimento per € 780.000,00 per un totale di Quadro Economico di € 2.924.736,00.

- LOTTO 2, che verrà approvato in linea tecnica con successivo atto, comprende le opere accessorie, sistemazioni esterne e accessibilità

**VISTO** il progetto esecutivo "Demolizione e ricostruzione scuola dell'infanzia Borgo Tinasso – Sanremo – Primo lotto funzionale - redatto dallo studio professionale EDB Associati degli Architetti Enrico Bona e Giuseppe Piovaccari incaricato con la sopracitata D.D. 3965 del 24/10/2022 trasmesso via Pec PG 41703 del 26/04/2023 conservato agli atti; così come da quadro economico che qui si approva:

VOCI	QUADRO ECONOMICO	AFFIDAM.	DISPONIB.	IMP.
IMPORTO LAVORI	€ 2.363.165,45			
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	46.733,86 €			
TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 2.409.899,31			
IVA 10%	€ 240.989,93			
TOTALE GENERALE LAVORI	€ 2.650.889,24			
Imprevisti e arrotondamenti	€ 68.185,05			

di cui				
Verifica preventiva dell'interesse archeologico		€ 2.440,00		2022 2440/2
Studio Idraulico Ing. Ravera		€ 4.440,80		2022 2440/3
Bollettino ASL		€ 352,00		2023 489/0
<b>TOTALE IMPREVISTI</b>	<b>€ 68.185,05</b>	<b>€ 7.232,80</b>	<b>€ 60.952,25</b>	
Spese tecniche				
di cui:				
Progetto definitivo, esecutivo, DL (oneri compresi)	€ 161.765,59	€ 161.765,59	€ 0,00	2022 2440/1
Collaudi	€ 0,00			
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>€ 161.765,59</b>	<b>€ 161.765,59</b>	<b>€ 0,00</b>	
Pubblicità	€ 4.677,73			
<b>TOTALE PUBBLICITA'</b>	<b>€ 4.677,73</b>			
<b>INCENTIVI TECNICI 1,6%</b>	<b>€ 38.558,39</b>			
<b>TASSA DI GARA</b>	<b>€ 660,00</b>			
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 2.924.736,00</b>			

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 27/04/2023 ad oggetto: “Rendiconto della Gestione Esercizio 2022. Approvazione.”, i.e., così come emendata.

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio n° 22 del 27/04/2023 ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP e Bilancio di Previsione 2023-2025. Approvazione”, i.e., così come emendata

**DATO ATTO** che come da emendamento PG 42047 del 26.04.2023 alla Deliberazione di Consiglio n° 22 del 27/04/2023 ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP e Bilancio di Previsione 2023-2025. Approvazione”, i.e., approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 27.04.2023, il LOTTO 1 è stato inserito nella Programmazione triennale dei LLPP, con conseguente modifica del DUP 2023/2025, relativamente all’annualità 2023, con riferimento all’importo del Codice Unico di Intervento L00253750087202200025, dell’opera denominata “Demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia Borgo Tinasso – PNRR M4 C1 I1.1”, il quale viene modificato da € 1.949.760,00 ad **€ 2.924.736,00**,

**DATO ATTO** che la spesa complessiva di **€ 2.924.736,00** è finanziata così come segue:

- per € 2.118.406,39 con contributo ministeriale, al capitolo 4200570 “PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA BORGO TINASSO (CAP. ENTRATA 4200570)”
- per € 26.329,61 in apposito capitolo finanziato con contributo ministeriale confluito in avanzo vincolato derivante dal Rendiconto anno 2022 approvato nella seduta del 27.04.2023 che viene ristanziato con applicazione di avanzo vincolato di amministrazione 2022 all’esercizio 2023;
- per € 780.000,00 mediante applicazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione destinato a spese di investimento derivante dal Rendiconto anno 2022 approvato in data 27.04.2023;

**DATO ATTO** che la somma di € 194.976,00, pari al 10% dell'importo totale, sui fondi assegnati con il "*Fondo opere indifferibili 2023*" di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09/03/2023 verrà accertato con il presente atto;

**RICHIAMATA** integralmente la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 28/04/2023 esecutiva, con la quale, tra l'altro, sono stati approvati ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e smi gli elaborati del progetto esecutivo, come sopra specificato, progetto verificato da Ing. Danilo Burastero in data 26/04/2023 e validato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giulia Barone in data 26/04/2023 ed approvati con Determinazione Dirigenziale n. 1840 del 27/04/2023;

**VISTO** l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

**DATO ATTO** che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, come da comunicato del Ministero dell'Interno del 17.12.2021, sopra richiamato;

**RITENUTO**, pertanto, necessario adeguare gli atti di gara alle prescrizioni, sopra richiamate, per l'utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza;

**RILEVATO** che l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;

**RILEVATO** altresì che:

- il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo "di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che "Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

**RICHIAMATE** le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47, del D.L. n. 77/2021;

**RICHIAMATI** i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione G.C. n. 188 del 3 agosto 2022, esecutiva, con cui si è stabilito, tra l'altro, di confermare per il resto la riattivazione parziale circa l'utilizzo della Centrale di Committenza costituita ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., di cui alla deliberazione di GC n. 29 del 08/02/2022, fra i Comuni di Sanremo e Taggia, limitatamente agli acquisti di lavori, servizi e forniture finanziati dal PNRR o dal PNC di importo pari o superiore ad euro 40 mila (servizi e forniture) e 150 mila (lavori), per i quali non sia conveniente disponibile il ricorso alla SUAR regionale o ad un altro dei soggetti aggregatori previsti dalla legge;
- la deliberazione G.C. n.323 del 28.12.2022, esecutiva, con cui si è stabilito, tra l'altro, di mantenere tale assetto fino al 30.06.2023;

**RITENUTO**, con il presente provvedimento:

- di dover approvare gli elaborati costituenti detto progetto esecutivo al fine dell'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra, con contestuale approvazione del relativo sopraccitato quadro economico;
- di fare ricorso, considerato il valore dell'affidamento, pari a € 2.409.899,31, comprensivi di € 46.733,86 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, alla procedura aperta di cui all'art 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di applicare il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del decreto medesimo;
- di dare atto che la procedura di gara per l'appalto delle prestazioni di cui trattasi verrà espletata sulla piattaforma telematica Net4Market;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) della legge 11 settembre 2020, n. 120, per il presente affidamento si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza, di cui all'art. 60, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., vista la necessità di aggiudicare i lavori entro la scadenza inderogabile del 31 maggio 2023, stabilendo i termini per la ricezione delle offerte in almeno 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.;

**PRECISATO** che:

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: G22C22000080006;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 28/2/2023, esecutiva, con cui è stata, tra l'altro, modificata la macrostruttura organizzativa dell'Ente, con l'istituzione di un nuovo ufficio denominato "Servizio Gare – CUC" inserito nel Settore Tecnico Ambiente, con decorrenza dal 01/03/2023.

**DATO ATTO**, che si procederà alla pubblicazione della gara in argomento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo, sul sito informatico del Comune di Sanremo, della Regione Liguria "Appalti Liguria" e sulla piattaforma informatica del MIT tramite il citato portale "Appalti Liguria", nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su 1 giornale a diffusione nazionale (ITALIA OGGI) e 1 giornale a diffusione locale (LA STAMPA – Edizione di Imperia e Sanremo) anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che le



spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto MIT 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante;

**RILEVATO** che occorre provvedere al versamento del contributo a favore all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, quantificato in € 660,00, per la Stazione Appaltante, importo da finanziarsi nell'ambito del quadro economico dell'opera;

**EVIDENZIATO** che, per quanto concerne la procedura di affidamento, verranno effettuate le verifiche del possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e acquisita la relativa documentazione comprovante gli stessi mediante l'utilizzo del sistema FVOE (ex AVCPass), in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le indicazioni di cui alla deliberazione ANAC n.464 del 27.07.2022;

**RILEVATO** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l'Arch. Giulia Barone, Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri, la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento e ne attesta la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa congiuntamente al Dirigente del Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri Ing Danilo Burastero per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.;

**DATO ATTO** che è stato accertato ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

**RICHIAMATA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197;

**RICHIAMATI i seguenti atti:**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. **151** del 30.06.2022, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2022 2023 2024";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **49** del 29.07.2022, esecutiva, ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023 - 2025 – APPROVAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **309** del 15/12/2022, esecutiva, ad oggetto: "MONITORAGGIO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 VARIAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **15** del 30/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2022. DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2022";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **46** del 15.3.2023, esecutiva, ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO 2022-2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **21** del 27.04.2023, i.e., ad oggetto: "Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell'esercizio 2022. Approvazione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **22** del 27.04.2023, i.e., ad oggetto: "NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023-2025. APPROVAZIONE";

**VISTI:**

- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

**DETERMINA**

- 1) di accertare la somma di € 194.976,00, pari al 10% dell'importo totale, sui fondi assegnati con il "*Fondo opere indifferibili 2023*" di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09/03/2023 al capitolo di entrata 4200570 "PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO (4200570)" Titolo 4, Tipologia 300, Categoria 10, Bilancio 2022/2024, annualità 2024;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il progetto esecutivo "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 CUP: G22C22000080006" *Lotto 1 Funzionale* redatto dallo studio professionale EDB Associati degli Architetti Enrico Bona iscritto all'Albo Professionale degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano al n. 7394 e Giuseppe Piovaccari, iscritto all'Albo Professionale degli Architetti P.P.C. della Provincia di Torino al n. 6899, depositato con nota PG 41703 del 26/04/2023, composto dai seguenti elaborati conservati agli atti:

Elaborati grafici Architettonici

N°Tavola	Elenco tavole
AR001.1	INQUADRAMENTO URBANISTICO
AR002.1	STATO DI FATTO - planimetria generale dell'area, prospetti e sezioni
AR003.1	CONFRONTO - planimetria generale dell'area, sezioni e prospetti
AR004.1	PROGETTO – suddivisione LOTTO 1 - LOTTO 2
AR004.2	PROGETTO – planimetria sistemazioni esterne
AR004.3	PROGETTO – pianta piano terra
AR004.4	PROGETTO – pianta piano primo
AR004.5	PROGETTO – pianta piano coperture
AR004.6	PROGETTO – accessibilità disabili
AR004.7	PROGETTO – sezioni 1-4-5

AR004.8	PROGETTO – sezioni 2-6-7
AR004.9	PROGETTO – sezioni 3-8 e prospetto D
AR004.10	PROGETTO – prospetti A-B-C
AR004.11	PROGETTO – piante pavimenti e controsoffitti
AR004.12	PROGETTO – planimetria tracciamento
AR004.13	PROGETTO - render e fotoinserimento
	<b>DETTAGLI FINITURE INTERNE ED ESTERNE</b>
AR005.1	PROGETTO -sezioni di dettaglio 1
AR005.2	PROGETTO -sezioni di dettaglio 2
AR005.3	PROGETTO-sezioni di dettaglio 3
AR005.4	PROGETTO -sezioni di dettaglio 4
AR005.5	PROGETTO-parapetti e corrimano
AR005.6	PROGETTO - bagno disabili: pianta e sezione
AR005.7	PROGETTO-bagno tipo aula: pianta e sezione
	<b>ABACHI</b>
AR006.1	PROGETTO - Abaco murature e solette
AR006.2	PROGETTO - Abaco serramenti esterni
AR006.3	PROGETTO - Abaco serramenti interni

#### Elaborati grafici Strutturali

N°Tavola -	Elenco tavole
	<b>ELABORATI GRAFICI GENERALI</b>
S001.7	Note generali
S001.8	Pianta dei carichi
	<b>STATO DI PROGETTO</b>
S001.9	Pianta delle fondazioni
S001.10	Speculare solaio piano primo
S001.11	Speculare Solaio di copertura
S001.12	Sezioni di progetto

	<b>DETTAGLI</b>
S001.13	Dettagli connessioni pannelli travi e pilastri
S001.14	Dettagli connessioni pannelli e cementi armati
S001.15	Pianta connessioni pannelli piano terra
S001.16	Fondazione cabina elettrica
S001.17	Fondazione armature
S001.18	Rampa e muro in c.a._Sviluppo longitudinale
S001.19	Rampa e muro in c.a._Carpenteria_Pianta e sezioni
S001.20	Rampa e muro in c.a._Armature_Sezioni di Dettaglio
S001.21	Berlinese_Piante e sezioni di dettaglio
S001.22	Pergolato in acciaio
S001.23	Vasca di laminazione in c.a.

#### Elaborati grafici Impianti Meccanici

<b>N°Tavola -</b>	<b>Elenco tavole</b>
IM01	Trattamento acqua e idrico sanitario - Schema funzionale
IM02	Schema funzionale dispositivi e tubazioni impianto di climatizzazione
IM03	Schema altimetrico impianto smaltimento acque bianche
IM04	Layout Impianto di climatizzazione - Piano Terra
IM05	Layout Impianto di climatizzazione - Piano Copertura
IM06	Layout Impianto di aeraulico - Piano Terra
IM07	Layout Impianto idrico sanitario - Piano Terra
IM08	Layout Impianto smaltimento acque nere - Piano Terra
IM09	Layout Impianto smaltimento acque nere - Piano Copertura
IM010	Layout Impianto smaltimento acque bianche - Piano Terra
IM011	Layout Impianto smaltimento acque bianche - Piano Copertura
IM012	Layout Impianto idrico antincendio - Piano Terra
IM013	Generazione batterie di post - Schema funzionale

#### Elaborati grafici Impianti Elettrici

N°Tavola -	Elenco tavole
IE01	Impianto elettrico - Schema a blocchi distribuzione principale
IE02	Impianti speciali e di sicurezza - Rele dati - Domotica illuminazione - Schema a blocchi
IE03	Quadri Elettrici Schemi funzionali e particolari costruttivi
IE04	Impianto di illuminazione - normale e di sicurezza
IE05	Distribuzione principale prese e utenze FM - impianti speciali
IE06	Impianto fotovoltaico sistemazione moduli e apparecchiature - particolari costruttivi
IE07	Aree esterne - illuminazione e cavidotti di distribuzione

#### Elaborati grafici Prevenzione Incendi

N°Tavola	Elenco tavole
V001.2	Pianta piano terra e copertura
V001.3	Sezioni

#### Elaborati Tecnico Amministrativi

N°Tavola -	Elenco tavole
	<b>ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI ARCHITETTONICI</b>
EPP	Elenco elaborati progettuali
RTA	Relazione architettonica generale e tecnica
RTC	Relazione CAM
DNSH	Relazione DNSH
A.EP	Elenco prezzi unitari -opere edili e strutturali
A.AP	Analisi prezzi unitari_ opere edili e strutturali
A.CM	Computo metrico opere edili e strutturali
A.CME	Computo metrico estimativo opere edili e strutturali
CSA	Capitolato speciale d'appalto
PdM	Piano di Manutenzione
QE	Quadro economico
CRO	Cronoprogramma
QI	Quadro incidenza della manodopera

QS	Quadro incidenza della sicurezza
SCA	Schema Contratto d'appalto
PSC	PSC in fase di progettazione esecutiva
	<b>ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI STRUTTURALI</b>
S001.1	Relazione di calcolo generale
S001.2	Relazione geotecnica
S001.3	Relazione modellazione sismica
S001.4	Relazione dei materiali
S001.5	Fascicolo dei calcoli
S001.6	Piano di Manutenzione
	<b>ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI IMPIANTI MECCANICI</b>
DIM 01	Elenco documenti
DIM 02	Relazione descrittiva impianti meccanici
DIM 03	Relazione di calcolo impianti meccanici
DIM 04	Relazione tecnica Legge10/91
DIM 05	Elenco prezzi
DIM 06	Analisi prezzi
DIM 07	Computo metrico
DIM 08	Computo metrico estimativo
DIM 09	Incidenza della manodopera
DIM 10	Capitolato speciale d'appalto
DIM 11	Disciplinare descrittivo prestazionale
DIM 12	Piano d'uso e manutenzione
DIM 13	Incidenza della sicurezza
	<b>ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI IMPIANTI ELETTRICI</b>
DIE 01	Elenco documenti
DIE 02	Relazione tecnica Illustrativa
DIE 03	Relazione di Calcolo

DIE 04	Relazione tecnica Protezione contro i fulmini - valutazione del rischio
DIE 05	Elenco prezzi
DIE 06	Analisi prezzi
DIE 07	Computo metrico
DIE 08	Computo metrico estimativo
DIE 09	Incidenza della manodopera
DIE 10	Capitolato speciale d'appalto
DIE 11	Disciplinare descrittivo prestazionale
DIE 12	Piano d'uso e manutenzione
DIE13	Incidenza della sicurezza
	<b>ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI PREV. INCENDI</b>
V001.2	Relazione tecnica prevenzione incendi
	<b>ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI ACUSTICA</b>
AC001	Progetto delle prestazioni acustiche passive
AC002	Capitolato speciale delle opere acustiche

3) di approvare il seguente quadro economico di progetto:

VOCI	QUADRO ECONOMICO	AFFIDAM.	DISPONIB.	IMP.
IMPORTO LAVORI	€ 2.363.165,45			
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	46.733,86 €			
TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 2.409.899,31			
IVA 10%	€ 240.989,93			
<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>	<b>€ 2.650.889,24</b>			
Imprevisti e arrotondamenti	€ 68.185,05			
di cui				
<i>Verifica preventiva dell'interesse archeologico</i>		€ 2.440,00		2022 2440/ 2
<i>Studio Idraulico Ing. Ravera</i>		€ 4.440,80		2022 2440/ 3
<i>Bollettino ASL</i>		€ 352,00		2023 489/0
<b>TOTALE IMPREVISTI</b>	<b>€ 68.185,05</b>	<b>€ 7.232,80</b>	<b>€ 60.952,25</b>	
Spese tecniche				

di cui:				
Progetto definitivo, esecutivo, DL (oneri compresi)	€ 161.765,59	€ 161.765,59	€ 0,00	2022 2440/1
Collaudi	€ 0,00			
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>€ 161.765,59</b>	<b>€ 161.765,59</b>	<b>€ 0,00</b>	
Pubblicità	€ 4.677,73			
<b>TOTALE PUBBLICITA'</b>	<b>€ 4.677,73</b>			
<b>INCENTIVI TECNICI 1,6%</b>	<b>€ 38.558,39</b>			
<b>TASSA DI GARA</b>	<b>€ 660,00</b>			
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 2.924.736,00</b>			

dando atto che la spesa complessiva di € **2.924.736,00** è finanziata così come segue:

- per € 2.118.406,39 con contributo ministeriale, al capitolo 4200570 “PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA BORGO TINASSO (CAP. ENTRATA 4200570)”
  - per € 26.329,61 in apposito capitolo finanziato con contributo ministeriale confluito in avanzo vincolato derivante dal Rendiconto anno 2022 approvato nella seduta del 27.04.2023 che viene ristanziato con applicazione di avanzo vincolato di amministrazione 2022 all’esercizio 2023;
  - per € 780.000,00 mediante applicazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione destinato a spese di investimento derivante dal Rendiconto anno 2022 approvato in data 27.04.2023;
- 4) di attivare, con le funzioni della Centrale Unica di Committenza operativa per il PNRR, la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del decreto medesimo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 8, pari decreto, per l’affidamento dei lavori di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 CUP: G22C22000080006” per un valore complessivo a base di gara pari a € 2.409.899,31, comprensivi di € 46.733,86 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- 5) di fissare, in ragione delle motivazioni descritte nelle premesse, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il termine per la ricezione delle offerte in almeno 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.;
- 6) di dare atto che la procedura di gara per l’appalto dei lavori di cui trattasi verrà espletata sulla piattaforma telematica Net4Market;
- 7) di dare atto che si procederà alla pubblicazione del bando di gara in argomento all’Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo, sui siti informatici del Comune di Sanremo, della Regione Liguria “Appalti Liguria” e sulla piattaforma informatica del MIT tramite il citato portale “Appalti Liguria, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su 1 giornale a diffusione nazionale “ITALIA OGGI” e 1 giornale a diffusione locale “LA STAMPA - Edizione Imperia e Sanremo”, anche ai sensi di quanto disposto dall’art.



216 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la cui spesa è stata impegnata con Determinazione Dirigenziale 1873 del 27/04/2023 del Settore Tecnico Ambiente;

- 8) di dare atto che alla stipulazione del contratto relativo ai lavori di cui al punto 2) provvederà, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e dell'art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del settore competente, mediante la forma dell'atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario Generale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 9) di dare atto che si procederà al versamento del contributo dell'importo di € 660,00 dovuto dalla Stazione Appaltante per l'avvio della procedura di gara, all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, dando atto che detto importo viene finanziato nel Bilancio di previsione 2022-2023-2024 – Annualità 2023 – alla voce “TASSA DI GARA” nel quadro economico dell'opera di cui al punto 1) del presente provvedimento;
- 10) di dare atto che gli impegni di cui al punto 3) e 9) del presente atto verranno regolarizzati con la determinazione di affidamento dei lavori di che trattasi.
- 11) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Tecnico Ambiente, Servizio Gare - CUC, per gli adempimenti di competenza;
- 12) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs 267/2000 e dell'art.20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali.
- 13) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Arch. Giulia Barone**

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Ing. Danilo Burastero**

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DANILO BURASTERO in data 02/05/2023



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.1868 del 02/05/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2024 36		<b>Data:</b> 02/05/2023 <b>Importo:</b> 194.976,00	
<b>Oggetto:</b> DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006. ACCERTAMENTO ENTRATA.			
<b>SIOPE:</b> 4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri			
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	23.501.777,71
<b>Titolo:</b>	4 - Entrate in conto capitale	<b>Accert. già assunti:</b>	10.621.766,77
<b>Tipologia:</b>	200 - Contributi agli investimenti	<b>Accertamento nr. 36:</b>	194.976,00
<b>Categoria:</b>	1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	<b>Totale accertamenti:</b>	10.816.742,77
		<b>Disponibilità residua:</b>	12.685.034,94
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	779.482,63
<b>Capitolo:</b>	4200570	<b>Accert. già assunti:</b>	779.482,63
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M4 C1 I1.1 - CUP G22C22000080006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO (CAP. USCITA 4200570)	<b>Accertamento nr. 36:</b>	194.976,00
		<b>Totale accertamenti:</b>	974.458,63
		<b>Disponibilità residua:</b>	-194.976,00
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. entrata:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			
<b>Resp. servizio:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 02/05/2023



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Crespi Stefania in data 02/05/2023